ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารรวมพืชผลผลิต หมู่ที่ ๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายจ่ายค้างจ่าย)
เป็นเงิน ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. งานผนัง
๒. งานประตูเหล็กพร้อมวงกบ
๓. งานฟ้าส่องสว่างพร้อมเต้ารับอุปกรณ์ครบชุด
๔. งานติดตั้งพัดลมติดผนัง
๕. งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ
๒. งานฝ้าเพดาน
๗. งานทาสี
๘. งานประตู + หน้าต่าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เป็นเงินจำนวน ๔๗๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณการราคางานก่อสร้าง (ปร.๔)
๕.๒ ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธีรศักดิ์	ธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางพิมพร	ลักษณจันทร์	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.รมณีย์	กรรมการ
๓. นางสาวปิยะภรณ์	เกื้อสกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ